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TERMINOS DE REFERENCIA 

DEMOCRACIA Y MINERIA ARTESANAL 

 

 

Recepción de cv Hasta el 16 de julio del 2024 a las 23:59 

Institución  Centro Bartolomé de Las Casas 

Duración 90 días 

Lugar de trabajo Apurímac (Cotabambas, Grau) 
Cusco (Chumbivilcas, Espinar) 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas (CBC) fue fundado en 1974 por 

un grupo de dominicos de Toulouse con la misión de “investigar para comprender, valorar y 

promover la complejidad del universo andino”, pretendiendo, con ello, el acompañamiento de 

la autodeterminación de los pueblos andinos. Hasta la actualidad, su quehacer diario se ha 

enfocado en fomentar la investigación, la educación y difusión de saberes andinos para la 

formación de actores sociales autónomos en una sociedad democrática e intercultural. Uno de 

sus objetivos estratégicos está relacionado a la construcción consensuada de propuestas de 

gestión democrática, participativa y sostenible del desarrollo territorial 

 
Dentro de la problemática recogida en los contextos de los territorios de la zona altoandina del 

sur peruano se observa un acelerado proceso de avance de la llamada minería artesanal -MAPE- 

lo que hace necesario motivar nuevas reflexiones de sus alcances y perspectivas en el que se va 

desarrollando este proceso.  En ese escenario es indispensable conocer la situación actualizada 

sobre el avance de la minería artesanal en los territorios de Apurímac y Cusco, y los posibles 

conflictos sociales por esta actividad informal y las relaciones de poder dentro de las 

comunidades para las prácticas democráticas la institucionalidad comunal.  

 
II. OBJETIVOS 

 
Objetivos del servicio 

 

• Actualizar la información de la situación de las actividades mineras comunales en los 
territorios de Cusco y Apurímac para contribuir con el debate sobre la inclusión de esta 
actividad en las agendas regionales con una perspectiva de género. 

• Determinar los desafíos para la democracia comunal, local y regional en el marco de las 
economías de extracciones mineras informales en Apurímac y Cusco y recomendar 
acciones para la formalización. 

• Conocer la experiencia de las dinámicas de las relaciones de género en contextos de 
extracción minera informal con fuerte institucionalidad comunal. 
 

III. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

• Recopilar data que permita actualizar el diagnóstico de la MAPE en el sur andino, la que 

se levantará, principalmente en campo. 
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• Sistematizar el recojo de data recopilada y definir documento actualizado de la MAPE 

en la zona del sur andino, especialmente en la provincia de Cotabambas – Apurímac, así 

como en la provincia de Chumbivilcas - Cusco. 

• En las comunidades campesinas definidas recoger informaciones demográficas, 

económicas, ambientales, social – organizacional relevante que permita definir su 

situación actual y su relación con la MAPE. 

• En las comunidades campesinas definidas que realización actividad MAPE definir la 

trazabilidad de la venta del mineral. 

• En las comunidades campesinas definidas recoger información que permita precisar 

destino de sus ingresos y sus expectativas respecto a las actividades MAPE. 

• Elaboración de presentaciones, tipo ppt, de la situación de la MAPE del sur andino, en 

especial de las zonas evaluadas. 

• Presentación de los resultados en espacios, redes y plataformas para el fortalecimiento 

de la democracia y la institucionalidad regional. 

• Determinar los insumos para los procesos de diálogos multi actores a nivel regional para 

la construcción de una agenda regional. 

 

IV. PRODUCTOS 

 

No. Producto % Plazo 

1 • Plan de trabajo con objetivos, estrategias, 
actividades, cronograma, resultados. 

Ubicación de información a recopilar en 
campo, principalmente en sus manifestaciones 
en las variables ambientales, sociales, 
culturales y económicas. 

30% A los 30 días 

2 • Informe con recopilación de información 
para actualizar data de la situación de la 
MAPE en la zona del sur andino. 

• Recolección de data en campo para la 
actualización de la situación de la MAPE en el 
sur andino, en comunidades, por lo menos 
tres, que se defina con el equipo del CBC 
responsable. 

Informe de los avances y su presentación al 
equipo del CBC responsable 

30% A los 60 días 

3 • Elaboración de informe final con 
actualización de la situación de la MAPE en el 
sur andino. 

• Elaboración de presentaciones en formatos 
amigables. 

• Acompañamiento en presentaciones de 
actualización de la situación de la MAPE en el 
sur andino. 

40% A los 90 días 

 

V. PERFIL PROFESIONAL 

• Profesional de ciencias sociales con conocimiento de la zona de trabajo. 

• Profesional con experiencia en estudios sociales en ámbitos con actividades extractivas 

mineras.  
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VI. AMBITO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 

• Apurímac (Abancay, Cotabambas, Grau) 

• Cusco (Espinar, Chumbivilcas) 

 

VII. PERIODO DE EJECUCION 

El contrato tendrá una duración de 90 días 

  

VIII. MODALIDAD Y MONTO DE LA CONTRATACIÓN 

 

El contrato es bajo la modalidad de servicios no personales o locación de servicios, para tal 

efecto el monto total de la contraprestación a favor del locador, por la prestación de sus 

servicios asciende a S/ 18,000.00 (Dieciocho mil y 00/100), a todo costo.   

 

 Plazos de entrega y forma de pago  

 

Producto Plazo de entrega Forma de pago (S/.) 

1 30 días 5,400.00 

2 60 días 5,400.00 

3 90 días 7,200.00 

 

IX. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación  08 al 14 de julio del 2024 

Envío de propuestas 16 de julio del 2024 

Evaluación de propuestas 17 al 18 de julio del 2024 

Entrevistas  19 de julio del 2024 

Publicación de resultados 23 de julio del 2024 

Firma de contrato 24 de julio del 2024 

Inicio del servicio 24 de julio del 2024 

 

Enviar de hojas de vida con experiencias desarrolladas, con el asunto “minería artesanal y 

democracia” a los siguientes correos: sheila.arroyo@cbc.org.pe  

mailto:sheila.arroyo@cbc.org.pe

