

TERMINOS DE REFERENCIA

Investigación sobre Gobernanza y Democracia

Recepción de cvcs	16 de julio del 2024 (23:59)
Institución	Centro Bartolomé de Las Casas
Duración	25 de julio hasta 25 de octubre
Lugar de trabajo	Cusco (Espinar, Chumbivilcas) Apurímac (Cotabambas, Grau)

I. ANTECEDENTES

El Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas (CBC) fue fundado en 1974 por un grupo de dominicos de Toulouse con la misión de “investigar para comprender, valorar y promover la complejidad del universo andino”, pretendiendo, con ello, el acompañamiento de la autodeterminación de los pueblos andinos. Hasta la actualidad, su quehacer diario se ha enfocado en fomentar la investigación, la educación y difusión de saberes andinos para la formación de actores sociales autónomos en una sociedad democrática e intercultural. Uno de sus objetivos estratégicos está relacionado a la construcción consensuada de propuestas de gestión democrática, participativa y sostenible del desarrollo territorial.

Si entendemos que la gobernanza es entendida como un sistema de toma de decisiones en un determinado territorio, ésta no se da en las regiones de Cusco y Apurímac, con mayor énfasis en las localidades en donde se desarrollan actividades extractivas; hay crisis de gobernabilidad a pesar de que la normatividad nacional señala el funcionamiento de espacios de coordinación y participación ciudadana para la gestión concertada regional y local.

Los espacios de participación ciudadana están débiles, y se evidencia un agotamiento y entrapamiento en los diálogos que se generan en relación con el convenio marco que la provincia mantiene con el centro minero de Antapaccay, situación que genera conflictos sociales y deterioro de la institucionalidad local y debilitamiento de la democracia.

II. OBJETIVOS

Objetivo general

- Elaborar estudios que permitan reforzar los debates respecto a la gobernanza y la democracia en el sur andino.

Objetivos específicos

- Diagnóstico de la situación de la gobernanza para el fortalecimiento de la democracia en el sur andino (Chumbivilcas, Espinar – departamento de Cusco - y Cotabambas y Grau – departamento de Apurímac-).
- Elaborar estudio – balance de la participación ciudadana para la elaboración e implementación del Convenio Marco de la provincia de Espinar – Cusco.
- Sistematizar información respecto a los alcances de los convenios marco que vienen gestionando con las empresas mineras.

- Elaboración de herramientas y mecanismos para la formulación de convenios marco entre organizaciones sociales y empresas mineras, con el fin de fortalecer la democracia y salida a la crisis de institucionalidad en la que se encuentran.

III. ACCIONES A DESARROLLAR

- Mapeo de actores y de poder de las provincias mencionadas.
- Recopilar data que permita actualizar la situación de los convenios marcos, la que se levantará, principalmente en campo.
- Sistematizar el recojo de data recopilada y definir documento actualizado de la situación del convenio marco.
- Reseñar y describir los modelos de gestión elaborados en los convenios marcos y si han sufrido modificaciones.
- Matriz con los proyectos que se han ejecutado con el Convenio Marco, montos, nivel de ejecución, principalmente.
- Recoger las percepciones de los pobladores respecto a las expectativas respecto al convenio y su gestión, los proyectos desarrollados o similares.
- Elaboración de presentaciones, tipo ppt, de la situación del Convenio Marco.
- Participación en espacios, redes y plataformas para el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad regional.
- Acompañamiento en las presentaciones de la situación del Convenio Marco a organizaciones campesinas de segundo nivel y otras relevantes para la formulación de sus planes de trabajo, demandas y agendas.
- Contribuir en la elaboración e implementación del plan de procesos de diálogos multi actores a nivel regional para la construcción de una agenda regional.
- Contribuir con el equipo para la elaboración del mapa de actores y relaciones de poder.
- Recopilar información de los proyectos de inversión proyectados en los territorios involucrados desde los gobiernos locales y regionales, así como del gobierno nacional y de las empresas que se ubican en la zona.
- Sistematizar el recojo de data recopilada y definir documento actualizado del diagnóstico del corredor ecosistémico del sur andino que permita elaborar mapas temáticos.
- Recoger las expectativas de la población con respecto al desarrollo de la actividad extractiva minera, tanto de la gran minería como de la Mape.
- Recoger información y sistematizar la conflictividad ambiental y social de la zona. Así como, la situación de los EIA de los centros mineros y el listado de los compromisos entre las empresas mineras y las comunidades.

IV. PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA

No.	Producto	%	Plazo
1	• Recopilar información para actualizar data de la situación del Convenio Marco de la provincia de Espinar. • Ubicación de información a recopilar en campo, principalmente en sus alcances en las variables ambientales, sociales, culturales y económicas.	30%	A los 30 días

	• Mapeo de actores y de poder.		
2	• Recolección de data en campo para la actualización de la situación de los Convenios Marcos y la gobernanza. • Informe de los avances y presentación al equipo del CBC.	30%	A los 60 días
3	• Elaboración de informe final con actualización de la información recogida. • Elaboración de presentaciones en formatos amigables. • Acompañamiento en presentaciones de los estudios generados.	40%	A los 90 días

V. PERFIL PROFESIONAL

- Se requiere un equipo de por lo menos 3 personas.
 - Profesionales de ciencias sociales con conocimientos de la zona de trabajo.
 - Con experiencia en estudios sociales en ámbitos con actividades extractivas mineras.
- * La propuesta puede ser presentada por una sola persona.

VI. AMBITO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

- Cusco, provincias de Chumbivilcas, Espinar
- Apurímac, provincias de Cotabambas, Grau

VII. PERIODO DE EJECUCION

El contrato tendrá una duración de 90 días

VIII. MODALIDAD Y MONTO DE LA CONTRATACIÓN

El contrato es bajo la modalidad de servicios no personales o locación de servicios, para tal efecto el monto total de la contraprestación a favor del locador, por la prestación de sus servicios asciende a S/ 27,000.00 (veintisiete mil y 00/100), a todo costo.

Plazos de entrega y forma de pago

Producto	Plazo de entrega	Forma de pago
1	30 días	S/ 8,100.00
2	60 días	S/ 8,100.00
3	90 días	S/.10,800.00

Lo que estaría definido en los siguientes tiempos:

- En los primeros 15 días de iniciado el contrato se realizará el trabajo de gabinete, con reuniones virtuales. Recopilación de información.
- A partir del día 16 de iniciado el contrato se realizará el trabajo de campo por 45 días en Espinar.

- A partir del día 60 al 75 de iniciado el contrato se realizará la sistematización de información y redacción de informe, con reuniones virtuales con el equipo del CBC.
- Del día 76 al 90 de iniciado el contrato la socialización de informe final con el equipo del CBC y OSB de Espinar en campo.

IX. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	FECHAS
Publicación	08 al 14 de julio del 2024
Envío de propuestas	16 de julio del 2024
Evaluación de propuestas	17 al 18 de julio del 2024
Entrevistas	23 de julio del 2024
Publicación de resultados	24 de julio del 2024
Firma de contrato	25 de julio de 2024 del 2024
Inicio del servicio	25 de julio del 2024

Enviar de hojas de vida con experiencias desarrolladas, con el asunto **“Gobernanza y democracia”** al siguiente correo: sheila.arroyo@cbc.org.pe